Envoyé en préfecture le 22/01/2021

Reçu en préfecture le 22/01/2021

Affiché le



ID: 080-200070969-20210122-2021210101-DE





DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)

MAITRE D'OUVRAGE

COMMUNAUTE DE COMMUNES AVRE LUCE NOYE

ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE

EPTB SOMME - SYNDICAT MIXTE AMEVA

OBJET DE LA CONSULTATION

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE RUISSELLEMENT ET L'EROSION DES SOLS
SUR LE TERRITOIRE DE LA CC AVRE LUCE NOYE
ACTUALISATION DE L'ETUDE INITIALE
ET REDACTION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE

TYPE DE MARCHE

PROCEDURE ADAPTEE en application des dispositions de l'article R. 2123-1 du Code de la Commande Publique









Opération cofinancée par le fonds européen de développement régional (FEDER)



F.C.



ID: 080-200070969-20210122-2021210101-DE

Le candidat détaillera dans un <u>mémoire technique</u>, les moyens matériels et humains affectés à chaque élément de mission, la méthodologie qu'il se propose d'adopter, la présentation des documents qu'il remettra, le nombre de personnes affectées et leur qualification.

₩.	PRINCIPAUX POSTES DE DEPENSE	MONTANT ESTIMATIF (HT
1.	PHASE 1 : REPRISE DE L'ETAT DES LIEUX ET DE L'ETUDE HYDRAULIQUE (2944 ha)	
1.1.	Mise à jour de l'état des lieux et actualisation de l'étude hydraulique	
1.1.1	Entratiens auprès des acteurs du territoire Identification des modifications des pratiques culturales, occupation des sols, assolement, travail du sol: Consultation des exploitants agricoles du territoire (réalisation d'un questionnaire ou de permanences en mairie, visites de terrain complémentaires)	2425,50
1.1.2		4851
1.1.3	Bilan des modifications depuis la première étude et etlas cartographique Retranscription des questionnaires et visites de terrain sous la forme d'un rapport illustré et de cartographies sur les thématiques suivantes : Pratiques culturales, texture des sois, occupation des sois, topographie, répartition des exploitations agricoles, fonctionnement hydraulique général des sous bassins et des secteurs urbanisés	2425,50
1.1.4	Pluies de référence et de projet Acquisition des données pertinentes auprès de Météo France, analyse des événements pluvieux intenses sur une séquence minimale de 20 ans, caractérisation des pluies à risque pour les périodes de retour suivantes: quinquennale, décennale, vingtennale, cinquentennale à minima et centennale si possible.	1212, 45
1.1.5	Estimation des débits et volumes ruisselés Expertises de terrain, rencontre avec les acteurs du territoire Présentation des aménagements identifiés (éléments fixes, aménagements hydrauliques en place, réseaux existants) réalisation de cartes de localisation sur le domaine d'étude	2425,50
1.1.6	Évaluation de l'efficacité du programme d'actions initial Présentation de l'efficacité hydroulique des ouvrages initiaux (impacts sur les volumes ruisselés) et bénéfices attendus sur le plan environnemental et paysoger.	1272, 75
1.2.	Définition de mesures / actions complémentaires, proposition d'un programme de travaux optimisé	
1.2.1.	Propositions d'adaptations, d'actions ou d'aménagements complémentaires Présentation du dossier au stade AVP avec atlas cartographique : de 2 à 3 scenarios de propositions d'actions complémentaires et d'adaptation des programmes initiaux, évaluation de l'efficacité des programmes d'actions définitifs au regard de la pluie projet de référence, détermination du niveau de protection impacts attendus vis-à-vis de la protection des biens et personnes, de la qualité des eaux ruisselées et des milieux aquatiques	2425,50
1.2.2.	Estimation financière de l'opération Détermination des dépenses prévisionnelles annuelles pour la mise en œuvre du programme (investissement, entretien, maintenance), présentation des possibilités de financement dans le cadre du Plan Somme 2015-2020	1212,75
1.2.3.	Identification des procédures réglementaires à angager Descriptif de la procédure de Déclaration d'Intérêt Général au titre de l'article 1.211-7 du Code de l'Environnement, délais d'instruction, détermination du régime de chaque aménagement et de l'ensemble du programme au regard des rubriques de la nomenclature de l'article R.214-1 du Code l'Environnement.	1212,75



Envoyé en préfecture le 22/01/2021

ID: 080-200070969-20210122-2021210101-DE

Reçu en préfecture le 22/01/2021

Affiché le

N°	PRINCIPAUX POSTES DE DEPENSE	MONTANT ESTIMATIF (HT)
2,	PHASE 2 : DEMARCHE DE COMMUNICATION AUPRES DE LA PROFESSION AGRICOLE (2944ha)	
2.1	Réunions d'information auprès des élus, exploitants agricoles et propriétaires concernés. Élaboration d'un diaporama et animation de deux réunions territoriales.	4851
3,	PHASE 3 : REDACTION DU DOSSIER D'ENQUETE PUBLIQUE	
3.1	Rédaction des pièces réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du programme Estimatif sur la base d'une demande de DIG et d'autorisation environnementale (autorisation loi sur l'eau, site classé, dérogation espèces protégées, autorisation de défrichement)	6237
4.	REUNIONS DU COMITE DE PILOTAGE	66111411112211222
4.1.	Réunion de lancement du projet avec le comité de pilotage Réalisation d'un diaporama, animation de la réunion et rédaction du procès-verbal de la séance	693
4.2.	Présentation et validation de la phase 1 avec le comité de pilotage Réalisation d'un diaporama, animation de la réunion et rédaction du procès-verbal de la séance	1386
4.3.	Présentation et validation de la phase 3 avec le comité de pilotage Réalisation d'un diaporama, animation de la réunion et rédaction du procès-verbal de la séance	1386
5.	REPROGRAPHIE	
5.1.	Reprographie des documents de la phase 1 Rapports intermédiaires: exemplaire électronique Rapports définitifs en 3 exemplaires papiers Ensemble des fichiers sources sur cié USB	693
5.2.	Reprographie des documents de la phase 3 Rapports intermédiaires: exemplaire électronique Rapports définitifs en 3 exemplaires papiers Ensemble des fichiers sources sur clé USB	693
	MONTANT YOTAL DU MARCHE (HT)	35 343 €
	TVA (20,0%)	4 068, 60
	MONTART TOTAL DU MARCHE (TTC)	42 477 6

Fait le 19/09/10 à Amiens

CRETE (nom, mention lu et approuvé, signature et cachet) Fait le 4. da MOREUIL

Le Président de la Communauté de communes Avre Luce Noye

M. Alain DOVERGNE

EPTB Somme - Syndicat Mixte AMEVA



Envoyé en préfecture le 22/01/2021

Reçu en préfecture le 22/01/2021

Affiché le

ID: 080-200070969-20210122-2021210101-DE

2304Q 1 (E) ext exe

10 mm. 16 mm. 17 mm. 17