Envoyé en préfecture le 18/11/2021
Recu en préfecture le 18/11/2021

e e

Affiché le

ID : 080-200070969-20211104-2021_0411_07B-DE

DESIGNATION Reconversion de la Friche BREILLY en Béguinage et Maison de Santé
ADRESSE Rue Jean Jaures / Rue Carnot
VILLE MOREUIL

PRIX DE REVIENT PREVISIONNEL BEGUINAGE

FAISABILITE - BEGUINAGE

Nb Logements collectifs (u) 0 SHAB (m?) 0
Nb Logements individuels (u) 18,00 SHAB (m?) 1 042,02
Salle commune SHAB (m?)
TOTAL 18 1042,02 172,74
| PRIXHT | 1va20% | PRIXTTC20% |  PRIXTTC |
Charge fonciére
Terrain | PARAMETRES | 36 000,00 216 000,00 180 000,00
Honoraires d'agence immobiliere 10% - -
Frais d'acte 7% 12 600,00 2520,00 15 120,00 13 672,89
Taxes TLE - CAUE (€/m? SHAB) 16,00 16 672,32 3 334,46 20 006,78 18 091,97
Consignations - B
Branchements 3 546,00 63 828,00 12 765,60 76 593,60 69 262,95
Etudes de sol + pollution 20 411,55 4082,31 24 493,86 22 149,60
Géometre - Topo + Bornage 2 296,30 459,26 2 755,56 2 491,83
Déconstruction (€/m? de surface déconstruit) 50,00 -
Désamiantage (€/m? de surface désamiantée) 150,00 - -
Dépollution forfait 30617,33 6 123,47 36 740,80 33 224,40
Aléas Déconstruction/samiantage/pollution 10% 3061,73 612,35 3674,08 3322,44
VRD (€/m? voirie) 200,00 178 034,67 35 606,93 213 641,60 193 194,32
ESPACES VERTS (€/m2 d'EV) 40,00 48 860,16 9 772,03 58 632,19 53 020,60
Total Charge Fonciére 556 382,06 59 161,63 354 969,81 588 430,99
TOTAL AU LOGT(en Euros) 30 910,11 23%
Batiment
Construction (€/m2SHAB) 1 300,00 1 354 626,00 270 925,20 1625551,20( 1469 972,40
Fondations Profondes (€/m*SHAB) 90,00 93 781,80 18 756,36 112 538,16 101 767,32
Infrastructures (€/m*SHAB) 0,00 0,00 -
Aléas 3% 43 452,23 8 690,45 52 142,68 47 152,19
Total Batiment 1 491 860,03 298 372,01 1790 232,04 1618 891,92
TOTAL AU LOGT(en Euros) 82 881,11 64%
Honoraires
Maitrise d'ceuvre 6% 116 348,92 23269,78 139 618,70 126 256,03
Conduite d'opération 38 924,81 7784,96 46 709,77 38 924,81
Contrdle technique 1,20% 22 279,31 4 455,86 26 735,18 24 176,40
Coord santé sécurité 1% 18 902,88 3780,58 22 683,46 20 512,47
Diag Amiante + Plomb avant démolition 5 102,89 1 020,58 6 123,47 5 537,40
Divers (€/Igt) 500,00 5 102,89 1 020,58 6 123,47 5 537,40
Total Honoraires 206 661,70 41332,34 247 994,03 220 944,49
TOTAL AU LOGT(en Euros) 11 481,21 9%
|PRIX DE REVIENT | 2254903,79| 398 865,08 2393 195,88 | 2 428 267,40
Actualisation - BT01 101 090,92 20 218,18 121 309,11 109 698,82
Révisions 0,00 0,00 0,00 -
TOTAL AU LOGT(en Euros) 5 616,16 4%
|TOTAL (en Euros) 419 084,17 2514 504,99
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|TOTAL AU LOGT(en Euros) | | 130 888,60 104 771,04 | 628 626,25 | 140 998,12|

Ratio /m? SHAB 2 260,99 2 435,62
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